Aihe Lievestuoreen Laajalahden  kuitulietteen Idjitysalueen sulkeminen,
pintarakenteiden 2. vaiheen rakentaminen, urakkatarjousten avaus ja vertailu

Paivamaara 6.3.2026, klo 12.15
Paikka Teams
Osallistujat Janne Laiho, Laukaan kunta

Jan Viilos, Laukaan kunta
Kalle Putula, Envineer Oy

Laukaan kunta on pyytanyt tarjoajia toimittamaan urakkatarjoukset kohteesta "Lievestuoreen
Laajalahden kuitulietteen l&jitysalueen sulkeminen, pintarakenteiden 2. vaiheen rakentaminen”.
Hankinnasta on tehty ilmoitus Cloudia-kilpailutusjarjestelméssa 11.2.2026. Hankintamenettely on
avoin menettely.

Sovittiin, ettd Janne Laiho toimii tilaisuuden puheenjohtajana ja Kalle Putula sihteeriné.

Tarjouksen hyvaksymisen edellytyksenéd on, ettd se on kaikilta osin tarjouspyynnén mukainen.
Tarjouksia vertailtaessa huomioidaan vain tarjouspyynndén mukaiset kirjallisesti maaraaikaan
mennessa toimitetut tarjoukset.

Tarjoajien urakkahinnat (alv 0 %) ovat seuraavat:

Tarjoaja Urakkahinta yhteensa €, alv 0 %.
GRK Suomi Oy 311473,05€
LT Teollisuuspalvelut Oy 259 380,70 €
NG Nordic Oy 264 221,05 €
Peab Industri Oy 434 445,00 €
Tupala-Yhtyma Oy 277 506,00 €

Tarjouksista tarkistettiin selvitykset lakisdateisten velvoitteiden hoitamisesta ja selvitykset
urakoitsijan ja vastuuhenkilGiden patevyydesta.

Tarjousvertailuun hyvaksyttiin kaikki viisi (5) tarjousta, jotka olivat tarjouspyynnén mukaiset ja
sisdlsivat tarjouspyynndn mukaiset tiedot ja liitteet. Hyvéksytyistd tarjouksista valitaan
urakkahinnaltaan halvimman tarjouksen antanut urakoitsija.

$ vismla:L sign



3 ESITYS URAKOITSIJAN VALINNAKSI

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi nousi LT Teollisuuspalvelut Oy:n tarjous.

Tarjoajien kokonaishinnat ja sijoitus tarjouskilpailussa:

Tarjoaja Hinta yhteens, alv 0 | Ero halvimpaan
% tarjoukseen
1. LT Teollisuuspalvelut Oy 259 380,70 €
2. NG Nordic Oy 264 221,05€ 4840,35€
3. Tupala-Yhtymé& Oy 277 506,00 € 1812530 €
4. GRK Suomi Oy 311473,05€ 52092,35€
5. Peab Industri Oy 434 445,00 € 175064,30 €

4 AVAUSTILAISUUDEN OSALLISTUJAT

Teams, 6.3.2026

Tama poytékirja on allekirjoitettu sahkoisesti Visma Sign -palvelussa.

Janne Laiho Jan Viilos

Kalle Putula
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